

ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ	ΕΡΓΟ:	Αποκατάσταση βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης του Δήμου Κασσάνδρας
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:	69/2022
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:	370.834,40 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ		

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ
ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

Αρ. Μελ.: 69/2022

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 370.834,40€
(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

A.T.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΔΑΠΑΝΗ (€)
1	Αποκατάσταση δικτύου ύδρευσης – αποχέτευσης σε μη διαμορφωμένο οδόστρωμα	TEM	321,00	700,00	224.700,00
2	Αποκατάσταση δικτύου ύδρευσης – αποχέτευσης σε σκυροδετημένο οδόστρωμα	TEM	341,00	60,00	20.460,00
3	Αποκατάσταση δικτύου ύδρευσης – αποχέτευσης σε σκυροδετημένο οδόστρωμα με επίστρωση από κυβόλιθους	TEM	363,00	35,00	12.705,00
4	Αποκατάσταση δικτύου ύδρευσης – αποχέτευσης σε ασφαλτοστρωμένο οδόστρωμα	TEM	334,00	60,00	20.040,00
5	Αποκατάσταση δικτύου ύδρευσης – αποχέτευσης σε μη διαμορφωμένο οδόστρωμα διατομής αγωγού από 315 έως 500	TEM	480,00	10,00	4.800,00
6	Αποκατάσταση δικτύου ύδρευσης – αποχέτευσης σε σκυροδετημένο οδόστρωμα διατομής αγωγού από 315 έως 500	TEM	512,00	5,00	2.560,00
7	Αποκατάσταση δικτύου ύδρευσης – αποχέτευσης σε σκυροδετημένο οδόστρωμα με επίστρωση από κυβόλιθους διατομής αγωγού από 315 έως 500	TEM	534,00	5,00	2.670,00
8	Αποκατάσταση δικτύου ύδρευσης – αποχέτευσης σε ασφαλτοστρωμένο οδόστρωμα διατομής αγωγού από 315 έως 500	TEM	505,00	5,00	2.525,00
9	Εσωτερική σημειακή επισκευή αγωγών PVC DN Φ110 - DN Φ200	TEM	430,00	20,00	8.600,00
Σύνολο					299.060,00
ΦΠΑ 24%					71.774,40
Συνολική Δαπάνη					370.834,40

Κασσάνδρεια, 03/06/2022

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Προϊστάμενος της Τ.Υ.

Δήμου Κασσάνδρας

Μαντούδης Στέλιος
Χημικός Μηχανικός

Κασσάνδρεια, 03/06/2022

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Ευαγγέλου Εμμανουήλ
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.