

ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ	ΕΡΓΟ:	Εργασίες εντοπισμού αφανών διαρροών ύδρευσης-αποχέτευσης με ταυτόχρονη χαρτογράφηση δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης ιδιωτικών συνδέσεων και υδρομέτρων με ψηφιοποίηση αυτών σε σύστημα διαχείρισης χωρικών δεδομένων
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:	118/2022
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ(χωρίς το δικαίωμα προαίρεσης):	2.191.275,92 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ		

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ,
 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΚΑΙ
 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΒΑΣΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ-ΤΙΜΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

A.T.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΔΑΠΑΝΗ (€)
1	Καταγραφή και παρακολούθηση λειτουργίας αντλιοστασίων ύδρευσης και γεωτρήσεων	Μήνα	15.104,00	24,00	362.496,00
2	Χαρτογράφηση και ψηφιοποίηση των υδρομετρητών	Τεμ	12,50	5.000,00	62.500,00
3	Έλεγχος παράνομων συνδέσεων ύδρευσης - αποχέτευσης	Μήνα	37.878,00	24,00	909.072,00
4	Χαρτογράφηση και ψηφιοποίηση διαδρομής αγωγού δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης και ιδιωτικών συνδέσεων ύδρευσης - αποχέτευσης	ΜΜ	7,08	46.170,904	326.890,00
5	Έντοπισμός υλικού κατασκευής και προσδιορισμός της διατομής με σημειακή εκσκαφή	Τεμ	236,00	450,00	106.200,00
Σύνολο					1.767.158,00
ΦΠΑ 24%					424.117,92
Συνολική Δαπάνη					2.191.275,92

Κασσάνδρεια, 16/08/2022
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Προϊστάμενος Δ/νσης
Τ.Υ. Δήμου Κασσάνδρας

Κασσάνδρεια, 16/08/2022
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Μαντούδης Στέλιος
Χημικός Μηχανικός

Ευαγγέλου Εμμανουήλ
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΒΑΣΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ-ΤΙΜΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ

A.T.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΔΑΠΑΝΗ (€)
1	Καταγραφή και παρακολούθηση λειτουργίας αντλιοστασίων ύδρευσης και γεωτρήσεων	Μήνα	15.104,00	24,00	362.496,00
2	Χαρτογράφηση και ψηφιοποίηση των υδρομετρητών	Τεμ	12,50	5.000,00	62.500,00
3	Έλεγχος παράνομων συνδέσεων ύδρευσης - αποχέτευσης	Μήνα	37.878,00	24,00	909.072,00
4	Χαρτογράφηση και ψηφιοποίηση διαδρομής αγωγού δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης και ιδιωτικών συνδέσεων ύδρευσης – αποχέτευσης	ΜΜ	7,08	46.170,904	326.890,00
5	Εντοπισμός υλικού κατασκευής και προσδιορισμός της διατομής με σημειακή εκσκαφή	Τεμ	236,00	450,00	106.200,00
Σύνολο					1.767.158,00
ΦΠΑ 24%					424.117,92
Συνολική Δαπάνη					2.191.275,92

Κασσάνδρεια, 16/08/2022
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Προϊστάμενος Δ/σης
Τ.Υ. Δήμου Κασσάνδρας

Μαντούδης Στέλιος
Χημικός Μηχανικός

Κασσάνδρεια, 16/08/2022
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Ευαγγέλου Εμμανουήλ
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΒΑΣΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ-ΤΙΜΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ

A.T.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΔΑΠΑΝΗ (€)
1	Καταγραφή και παρακολούθηση λειτουργίας αντλιοστασίων ύδρευσης και γεωτρήσεων	Μήνα	15.104,00	48,00	724.992,00
2	Χαρτογράφηση και ψηφιοποίηση των υδρομετρητών	Τεμ	12,50	10.000,00	125.000,00
3	Έλεγχος παράνομων συνδέσεων ύδρευσης - αποχέτευσης	Μήνα	37.878,00	48,00	1.818.144,00
4	Χαρτογράφηση και ψηφιοποίηση διαδρομής αγωγού δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης και ιδιωτικών συνδέσεων ύδρευσης – αποχέτευσης	ΜΜ	7,08	92.341,81	653.780,01
5	Εντοπισμός υλικού κατασκευής και προσδιορισμός της διατομής με σημειακή εκσκαφή	Τεμ	236,00	900,00	212.400,00
Σύνολο					3.534.316,01
ΦΠΑ 24%					848.235,84
Συνολική Δαπάνη					4.382.551,86

Κασσάνδρεια, 16/08/2022
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Προϊστάμενος Δ/νσης

Κασσάνδρεια, 16/08/2022
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Μαντούδης Στέλιος
Χημικός Μηχανικός

Ευαγγέλου Εμμανουήλ
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.